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I. OPĆI DIO 
1.1 POPIS SURADNIKA KOD PROJEKTIRANJA 

 
 
 

 
1. Projektant arhitektonskog projekta: 

Samanta Rešetar mag.ing.arch. 
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1.2 POPIS MAPA 

 
 
 
MAPA 1              ARHITEKTONSKI PROJEKT                 T.D. 20/18 AP 

“MODELARCH” d.o.o. Slatina 
Projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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1.3 IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA 
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1.4 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 

 
Na temelju članka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se: 
 
 

IMENOVANJE 
 

 
 
I. kojim se SAMANTA REŠETAR, mag.ing.arch. imenuje za glavnog projektanta na izradi 
glavnog projekta za : 
 
 

GRAĐEVINA       POUČNA STAZA BUNARIĆ - JAVORICA 
 
INVESTITOR            LAG MARINIANIS, TRG SV. JOSIPA 1, SLATINA 

                                             
LOKACIJA               SLATINA, K.Č. 6663/1, 6663/2, 6663/3, K.O. PODRAVSKA SLATINA 

 
TD          20/18 

 
 
 
II. Glavni projektant iz točke I ovog rješenja odgovoran je da projekt ispunjava propisane 
uvjete, temeljne zahtjeve za građevinu te da je usklađen s odredbama Zakona o gradnji. 

 
III. Ovo imenovanje prilaže se tehničkoj dokumentaciji za uređenje i opremanje poučne 
staze sukladno čl. 128. Zakona o gradnji i čl. 4 . Pravilnika o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima. 
 
IV. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno važećim zakonima i propisima. 

 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, Klasa 
UP/I-034-02/18-01/25 Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018. predviđene Zakonom o 
gradnji, te je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja. 
 
 
 
 
Slatina, 11. 2018.      Direktor : 
        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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1.5 RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 
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1.6 SUGLASNOST VLASNIKA ZEMLJIŠTA 
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1.7 RJEŠENJE O PROVEDENOM POSTUPKU PRETHODNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA 
NA EKOLOŠKU MREŽU 
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1.8 MIŠLJENJE O POTREBI ISHOĐENJA AKTA ZA GRAĐENJE 

 

 



 

 

Građevina: Poučna staza Bunarić - Javorica 
 
Lokacija: Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina 
 
Investitor: LAG Marinianis, Trg sv. Josipa1, Slatina 

 
TD broj 
20/18 

                                    

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  16 

 



 

 

Građevina: Poučna staza Bunarić - Javorica 
 
Lokacija: Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina 
 
Investitor: LAG Marinianis, Trg sv. Josipa1, Slatina 

 
TD broj 
20/18 

                                    

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  17 

1.9. IZJAVA PROJEKTANTA O POTREBI ISHOĐENJA AKTA ZA GRAĐENJE 

 
PROJEKTANT:   SAMANTA REŠETAR 

Klasa rješenja: UP/I-034-02/18-01/25  
Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.   

 
 

I Z J A V A 
 
Da sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 
34/2018) čl. 2, stavka 5, 15) i čl.4. stavka 2, 3, 4, 5, bez građevinske dozvole a u skladu sa 
glavnim projektom mogu se izvoditi radovi na gradnji poučne staze.  

 
 

GRAĐEVINA       POUČNA STAZA BUNARIĆ - JAVORICA 
 
INVESTITOR            LAG MARINIANIS 

                                             
LOKACIJA               SLATINA, K.Č. 6663/1, 6663/2, 6663/3, K.O. PODRAVSKA SLATINA 

 
TD          20/18 

 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E: 
 

 Lag Marinianis planira izgradnju poučne staze u Slatini, na. k.č.br. 6663/1, 6663/2 i 

6663/3, k.o. Podravska Slatina.  

 

Obuhvat zahvata definiran je od polazišne točke s pristupnog izletišta „Bunarić“ do završne 

točke akumulacijskog jezera Javorica.  

 

Planirani zahvat u prostoru predviđa niz minimalnih intervencija u prostoru na uređenju  i 

izgradnji na trasi postojećih staza – šumskih putova. Obuhvat postojećih šumskih putova se 

ne planira mijenjati i proširivati već samo uređivati i opremati prikladnom komunalnom i 

drugom opremom uz samu stazu.  

Posebno su obrađene dvije mikrolokacije - odmorišta na kojima se smješta veća količina 

opreme. 

 

 
Slatina, 11. 2018.         Projektant : 
           Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se: 
 
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM ZAKONIMA 

I PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA 
 
PROJEKTANT:   SAMANTA REŠETAR 

Klasa rješenja: UP/I-034-02/18-01/25  
Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.   

 

1. IZJAVA br. 20/18 
 

Arhitektonski projekt usklađen je s Prostornim planom uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik Grada 
Slatine broj 6/06 i 1/15), te odredbama sljedećih zakona, pravilnika, propisa i normi: 
1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17) 
3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 
78/15) 
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN br. 78/15) 
5. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14, 41/15, 75/15) 
6. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
7. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH) 
8. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
9. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
10. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) 
11. Zakon o zaštiti okoliša s pripadajućim pravilnicima (NN br. 80/13, 153/13, 78/15) 
12. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17) 
13. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14) 
14. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br.80/13, 14/14) 
15. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 
61/16, 20/17) 
16. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
(NN br. 78/13) 
17. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03) 
18. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN br. 29/13, 87/15) 
19. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 
136/06, 135/10 i 55/12) 
20. Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14) 
21. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
22. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list broj 42/68 i 45/68) 
23. Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu – Sl. list broj 
21/90 - preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96 
24. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10) 
25. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) 
26. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 
130/12, 81/13, 136/14, 119/15)  
 
U Slatini, 11. 2018.       GLAVNI PROJEKTANT : 
                  Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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II. TEHNIČKI DIO 
 
1. TEHNIČKI OPIS 

 

1.1 Opis projektiranog dijela građevine / zahvata u prostoru  

Predmet zahvata je izrada projekta izgradnje poučne staze u Slatini, na. k.č.br. 6663/1, 6663/2 i 

6663/3, k.o. Podravska Slatina. 

Obuhvat zahvata definiran je od polazišne točke s pristupnog izletišta „Bunarić“ do završne točke 

akumulacijskog jezera Javorica.  

Svi zahvati na stazi planiraju se izvesti sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i 

radovima (NN broj 112/17 i 34/18), a sve temeljem odluke JU koja upravlja navedenim 

područjem. 

Planirani zahvat u prostoru predviđa niz minimalnih intervencija u prostoru na uređenju  i izgradnji 

na trasi postojećih šumskih staza. Obuhvat postojećih staza se ne planira mijenjati i proširivati već 

samo uređivati i opremati prikladnom komunalnom i drugom opremom uz samu stazu.  

Postojeće stanje  

Postojeći sustav vanjskih staza je u naravi djelomično održavan šumski put. Staza do akumulacijskog 

jezera Javorica većim svojim dijelom je zarasla i nije redovito održavana.  

Postojeći šumski put treba opremiti sa elementima vertikalne komunikacije, stubišta i rampe,radi 

narušene stabilnosti i sigurnosti na pojedinim dijelovima staze te postaviti adekvatnu zaštitnu 

ogradu. Postojeće staze su slabe komunalne opremljenosti.  

Ukupna duljina postojeće staze koja se planira urediti iznosi oko 1.945,0m. Najniža visinska kota staze 

iznosi +132,99 m.n.v., a najviša +221,49 m.n.v.  

Opis zahvata u prostoru  

Projektom se predviđa uređenje postojeće pristupne staze do akumulacijskog jezera Javorica u 

skladu s namjenom i načinom korištenja prostora.  

Projektom se predviđa izgradnja stepenica i ograda, realizacija dvaju odmorišta – višenamjenskih 

prostora, u zoni kojih se,  uz odmaranje posjetitelja, predviđa i održavanje povremenih izložbi na 

otvorenom i edukativnih radionica.  

Informiranje posjetitelja i interpertacija prirodnih vrijednosti se predviđa izvedbom maketa 

životinja koje obitavaju u šumi i to u skladu s njihovim stvarnim dimenzijama i poučnih ploča s 

opisima životinja. 

Opis obuhvata zahvata u prostoru  

Glavni projekt uređenja poučne staze obuhvaća dionicu :  

• relacija između izletišta Bunarić i akumulacijskog jezera Javorica 

koja se nalazi na dijelu katastarske čestice broj 6663/1, 6663/2 i 6663/3, sve k.o. Podravska 

Slatina.  
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Ukupna duljina dionice iznosi oko 1.945,0 m. Najniža visinska kota staze iznosi +132,99 m.n.v., a 
najviša +221,49 m.n.v. Staza savladava visinsku razliku od 88,5m. 

Opis smještaja zahvata u prostoru  

Glavni projekt uređenja poučne staze obuhvaća uređenje i opremanje postojeće trase šumskog puta 

unutar obuhvata zahvata u prostoru, na dijelu k.č.br. 6663/1, 6663/2 i 6663/3, sve k.o. Podravska 

Slatina.  

Predmetnim zahvatom u prostoru ne mijenja se postojeća namjena prostora.  

Nije predviđeno priključenje predmetnog zahvata u prostoru na prometnu površinu.  

Nije predviđeno priključenje predmetnog zahvata u prostoru na komunalnu infrastrukturu.  

Opis radova na uređenju šetnice  

Glavnim projektom predviđa se uređenje postojećih dijelova staze i opremanje komunalnom i urbanom 

opremom. Količine konstruktivnih elemenata koji se ugrađuju, izražene u ovom glavnom projektu dane 

su prema geodetskom snimku postojećeg stanja i prema terenskim mjerenjima. Stvarne količine će se 

utvrditi prilikom izvedbe uvidom na terenu, a sukladno odlukama glavnog projektanta i statičara. Svi 

dodatni opisi radova dani su u grafičkim prilozima projekta te će se dodatno razraditi u izvedbenom 

projektu. Uređenje i izgradnja dijelova poučne staze obuhvaća sljedeće intervencije:  

IZGRADNJA NOVIH STUBIŠTA I RAMPI  

Izgradnja postojeće dotrajale hodne plohe obuhvaća stazu u punoj dužini i i punom profilu.  

Uređenje hodne plohe se sastoji od:  

• uklanjanja postojeće hodne plohe, bilja i raslinja  

• niveliranja postojeće kote šetnice, zatrpavanja i uklanjanja neravnina, uz nabijanje nosivog  

zemljanog sloja na projektirane kote  

• ugradnje završnog sloja od nasipa sitno granuliranog kamena u odgovarajućoj debljini  

 

Izgradnja novih stubišta i rampi izvodi se postavom drvene konstrukcije. Ugradnja se izvodi prema 

detaljima u grafičkim prilozima projekta.  

OPREMANJE KOMUNALNOM I DRUGOM OPREMOM  

 

Glavnim projektom predviđa se, duž projektirane staze, postavljanje komunalne i druge opreme. 

Posebno su obrađene dvije mikrolokacije - odmorišta na kojima se smješta veća količina opreme.  

Oprema predviđena ovim projektom obuhvaća makete životinja koje obitavaju u šumi i to u skladu 

s njihovim stvarnim dimenzijama i poučne ploče s opisima životinja, putokazi, sjedalice, ležaljke i 

penjalice.. 

Temeljenje i sidrenje komunalne i druge opreme je predviđeno točkasto kako bi se što više smanjio 

utjecaj na postojeći, prirodni okoliš.  

ODMORIŠTA:  

• Odmorište 1; je višenamjenski prostor u kojem se planira organizirati dječje igralište 

„mini poligon“ te provoditi nastavu u prirodi „škola u prirodi“.  

 

• Odmorište 2 ;  je višenamjenski prostor prvenstveno za odmor na stazi, u kojem se 

planiraju organizirati izložbe na otvorenom i tematske radionice.  

  

PROJEKTIRANA OPREMA:  
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• Makete životinja koje obitavaju u šumi – izvode se od troslojnog lameliranog drveta, i 

HDPE ploča izrezanih u bliku pojedine životinje, dimenzija cca 1,5x0,15m i visine cca 2,0m. 

• Poučne ploče – izvode se od troslojnog lameliranog drveta, dimenzija 0,75 x2,50 m 

• Putokaz – izvodi se od troslojnog lameliranog drveta, dimenzija 0,20 x 2,50 cm 

• Učilica visionomjer u obliku gljive - Sastoji se od lamelirane nosive grede na koju je 

pričvršćen pločasti element izrezan u obliku gljive. HDPE i PE dijelovi izvedeni sa zaobljenim 

rubom, dimenzija cca 1,0x0,15m i visine cca1,50m 

• Sjedalice – izvode se od troslojnog lameliranog drveta, kvadratnog oblika, dimenzija 

cca 0,5x0,5m i visine cca 0,5m.  

• Ležaljke – izvode se od zglobno spojenih čeličnih štapnih elemenata i užadi preko 

kojih je razapeta mreža, dimenzija cca 2,0x2,0m i visine cca 0,5-1,0m.  

• Mini poligon - izvodi se od toplo pocinčanog i plastificiranog čelika. Sva užad na 

igralu ima čeličnu jezgru i opletena je poliamidnim užetom u boji. 

 

INSTALACIJSKI SUSTAVI  

Predmetnim zahvatom u prostoru ne planira se izvedba instalacijskih sustava.   

1.2 Uvjeti i zahtjevi bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava te  temeljnih zahtjeva za građevinu / 

zahvat u prostoru  

Građevina / zahvat u prostoru je projektiran na način da u što većoj mjeri uvažava postojeće stanje 

staze. Planirane intervencije su usmjerene na pažljivu minimalnu novu izgradnju na trasi postojećih 

staza.   

Novi elementi konstrukcije se planiraju izgraditi u cilju poboljšanja stabilizacije hodne plohe šetnice.  

Materijali koji se planiraju ugraditi, postojeći i dobavljeni prirodni drveni materijal nabavljat će se u 

lokalnom okruženju. 

Planirana komunalna i ostala oprema postavlja se točkasto uz stazu uz minimalno temeljenje i sidrenje.   

1.3 Opis utjecaja namjene i načina uporabe  

Svi zahvati na stazi planiraju se izvesti sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i 

radovima (NN broj 112/17 i 34/18), dok će se opremanje istih izvesti temeljem odluke JU koja 

upravlja navedenim područjem. 

Važeći prostorni plan za predmetnu lokaciju je Prostornim planom uređenja Grada Slatine (Službeni 
glasnik Grada Slatine broj 6/06 i 1/15). 
Sukladno kartografskom prikazu "Korištenje i namjena površina – izvod iz Prostornog plana uređenja 

grada Slatine", predmetni zahvat u prostoru se nalazi u zoni šumska gospodarske namjene.  

Zahvatom u prostoru predviđenim ovim projektom sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim 

građevinama i radovima (NN broj 112/17 i 34/18), ne mijenja se postojeća namjena prostora – šuma 

gospodarske namjene.  

1.4 Uvjeti gradnje  

Važeći prostorni plan za predmetnu lokaciju je Prostornim planom uređenja Grada Slatine (Službeni 
glasnik Grada Slatine broj 6/06 i 1/15). 
Za postojeću i projektiranu namjenu (poučna staza), važeći Prostorni plan ne propisuje detaljne uvjete 

gradnje.  
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1.5 Temeljni zahtjevi  

Predmetna građevina / zahvat u prostoru sukladno svojoj namjeni, tijekom projektiranog vijeka 

trajanja, mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane Zakonom o 

gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, lokacijskim 

uvjetima, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za 

građevinu.  

Bitni zahtjevi za građevinu / zahvat u prostoru odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu 

od požara, higijenu, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke, 

gospodarenje energijom i očuvanje topline te održivu uporabu prirodnih izvora.  

Mehanička otpornost i stabilnost  

Građevina / zahvat u prostoru je projektirana i biti će izgrađena tako da tijekom građenja i uporabe 

predvidiva djelovanja ne prouzroče:  

– rušenje građevine ili njezina dijela,  

– deformacije nedopuštena stupnja,  

– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,  

–  nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.  

Zaštita od požara  

Građevina / zahvat u prostoru je projektirana i biti će izgrađena tako da se u slučaju požara:  

– očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom,  

– spriječi širenje vatre i dima unutar građevine,  

– spriječi širenje vatre na susjedne građevine,  

– omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo 

spašavanje,  

– omogući zaštita spašavatelja.  

Higijena, zdravlje i okoliš  

Građevina / zahvat u prostoru je projektirana i biti će izgrađena tako da ne ugrožava higijenu i 

zdravlje ljudi, radni i životni okoliš, posebice zbog:  

– oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.), – opasnih zračenja,  

– onečišćenja voda i tla,  

– neodgovarajućeg odvođenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada,  

– nepropisnog postupanja s krutim otpadom,  

– sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.  

Građevni proizvodi i oprema će se izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinačiti i održavati tako da 

zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih 

oštećenja tijekom uporabe građevine.  

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

Građevina / zahvat u prostoru je projektirana i biti će izgrađena tako da se tijekom njezine uporabe 

izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, 

opeklina, električnog udara i eksplozije.  

Zaštita od buke  



 

 

Građevina: Poučna staza Bunarić - Javorica 
 
Lokacija: Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina 
 
Investitor: LAG Marinianis, Trg sv. Josipa1, Slatina 

 
TD broj 
20/18 

                                    

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  23 

Građevina / zahvat u prostoru je projektirana i biti će izgrađena na način da zvuk što ga zamjećuju 

osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini bude na takvoj razini da ne ugrožava zdravlje te 

da osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad.  

Gospodarenje energijom i očuvanje topline  

Građevina / zahvat u prostoru je projektirana i biti će izgrađena na način da prilikom njezinog 

korištenja nisu potrebni uređaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje. Stoga, ne predviđa se potrošnja 

energije za predmetne sustave te se očekuje da su za osobe koje borave u građevini osigurani 

zadovoljavajući toplinski uvjeti.  

Održiva uporaba prirodnih izvora  

Građevina / zahvat u prostoru je projektirana i biti će izgrađena na način da je uporaba prirodnih 

izvora održiva, posebno u pogledu:  

– ponovne uporabe i/ili mogućnosti reciklaže građevine, njezinih materijala i djelova nakon 

uklanjanja  

– trajnosti građevine  

– uporabe okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevini  

1.6 Prethodna istraživanja 

Nisu izrađivani elaborati o prethodnim istraživanjima niti drugi elaborati, studije ni podloge koji su od 

utjecaja na tehnička svojstva projektiranog zahvata. 

1.7 Provedba pokusnog rada 

Za građevinu / zahvat u prostoru nije predviđen pokusni rad. 

1.8 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje  

Procijenjeni vijek uporabe građevine je 25 godina.  

Tijekom uporabe građevine propisuju se uvjeti za njeno održavanje.   

Održavanje građevine čine:  

• redovito održavanje i poboljšavanje građevine i uređaja građevine  

• hitni popravci građevine i uređaja građevine  

• nužni popravci građevine i uređaja građevine  

  

Slatina, 11. 2018.g.            Projektant :  
            Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA  

 
Dokazi o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva pruženi su cjelinom Glavnog projekta.   

Odstupanje od temeljnih zahtjeva za građevinu u ovom projektu nije predviđeno.  

2.1 Mehanička otpornost i stabilnost  

Tijekom građenja i uporabe, predvidiva djelovanja neće prouzročiti rušenje građevine / zahvata 

u prostoru niti nekog od njezinih segmenata, deformacije konstrukcije i elemenata građevine 

neprihvatljivog stupnja, oštećenja građevnog sklopa, instalacija ili ugrađene opreme zbog 

deformacije nosive konstrukcije, nerazmjemo velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su 

nastala.  

2.2 Sigurnost u slučaju požara  

Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12), članak 3., predmetna građevina / zahvat u prostoru je razvrstan u skupinu 1 – 3. 

građevine razvrstane u građevine skupine 1 navedene u Prilogu 1 ovog Pravilnika. Prema Prilogu 

1 predmetnog pravilnika građevina je razvrstana u skupinu B. PROMETNE GRAĐEVINE, B.1. 

pješačke staze.  

 
Sukladno članku 28., stavku 2., Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), za građevine razvrstane 

u skupinu 1 nije potrebno izraditi Elaborat zaštite od požara.  

2.3 Higijena, zdravlje i zaštita okoliša  

Građevina / zahvat u prostoru je projektiran tako da ne ugrožava higijenu, zdravlje i sigurnost 

ljudi (radnika, korisnika, susjeda itd.), radni i životni okoliš posebno zbog oslobađanja opasnih 

plinova, para i dr., opasnih zračenja, onečišćenja vode (podzemne, morske, pitke, površinske) i tla, 

emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih čestica u 

zatvoreni ili otvoreni prostor, dima, plinova te tekućeg otpada, nepropisnog postupanja s krutim 

otpadom, sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine. Također 

je predviđen izbor, izvedba, ugradnja i održavanje građevnih proizvoda tako da zbog kemijskih, 

fizikalnih ili drugih utjecaja ne dođe do opasnosti, smetnji, šteta i nedopustivih opterećenja tokom 

uporabe građevine.  

2.4 Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

Građevina / zahvat u prostoru je projektiran tako da se tokom uporabe izbjegnu moguće ozljede 

korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i 

eksplozije, te na taj način ne predstavlja neprihvatljiv rizik od oštećenja i nezgoda tijekom 

uporabe i korištenja.  

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe se ostvaruje predloženom ugradnjom kvalitetnih i 

provjerenih materijala završnih podnih obloga te ugradnjom sve opreme na propisan način. 

Predmetna građevina / zahvat u prostoru (staza – šumski put) nije obuhvaćena u popisu 

kategorija iz članka 5. i 44. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) na koje se odnose obveze za osiguranje uvjeta 
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i načina osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti.  

2.5 Zaštita od buke  

Građevina / zahvat u prostoru je projektiran i biti će izgrađena na način da zvuk što ga 

zamjećuju osobe koje borave u građevini / zahvatu u prostoru ili u njezinoj blizini bude na takvoj 

razini da ne ugrožava zdravlje te da osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad.  

2.6 Gospodarenje energijom i očuvanje topline  

Sukladno članku 3., stavku 27., Zakona o gradnji (NN 153/13), predmetni zahvat u prostoru se ne 

može definirati kao zgrada, prema tome, zahvat u prostoru ne podliježe Tehničkom propisu o 

racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15).  

 
2.7 Održiva uporaba prirodnih izvora  

Građevina / zahvat u prostoru je projektiran na načelima održivosti prirodnih izvora, pri čemu se 

naglasak stavlja na osiguranje mogućnosti reciklaže elemenata i materijala od kojih je građevina 

izgrađena u slučaju uklanjanja građevine iz prostora. Upotrijebljeni elementi i materijali na 

građevini imaju svojstva koja podržavaju recikliranje.  

2.8 Osiguranje uvjeta zbrinjavanja komunalnog otpada  

Uvjeti zbrinjavanja komunalnog otpada provodit će se sukladno odlukama nadležne JU Hrvatske 

šume, koja upravlja predmetnom stazom, a sve sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji 

i drugim pozitivnim zakonima i propisima RH.  

 

Slatina, 11. 2018.g.            Projektant :  
            Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  

 
Prilikom izvođenja radova potrebno se pridržavati važećih tehničkih propisa i normi u 

graditeljstvu, osobito onih koje su naznačene u projektu.  

Materijali, sklopovi i uređaji trebaju odgovarati hrvatskim normama (HRN).  

Temeljem odredbi Zakona o građenju nadzor nad građenjem je obavezan, te ga investitor mora 

osigurati putem ovlaštene pravne osobe. Nadzor se vrši osobito za:  

-  konstrukciju građevine  

-  temeljenje  

Ugrađeni materijali trebaju imati odgovarajuće dokaze kvalitete prije nego se ugrađuju.  

Općenito  

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni i projektantski nadzor izvedbe za građevinu 

u cijelosti i u pojedinim segmentima.  

Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 

primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora ili nadzornog inženjera. Ukoliko se 

tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim 

izmjenama, izvoditelj je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.  

Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, 

a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se 

sastoji od arhitektonsko-građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo do izmjene.  

Izvoditelj je dužan prije početka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, te o 

eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje.  

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima.  

Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni 

inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ukoliko izvoditelj upotrijebi 

neodgovarajući materijal, a to se utvrdi naknadno, na zahtjev nadzornog inženjera mora ga 

ukloniti s građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima.  

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uočene u tijeku ili nakon radova 

izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku.  

Zemljani radovi  

Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti gabarite objekta, po potrebi postaviti i druge 

oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi obračunavanja količine iskopa.  

Izvođenje radova na gradilištu započeti tek po uređenju istog prema odredbama Pravilnika o 

zaštiti na radu u građevinarstvu. Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja, te s potpuno 

vertikalnim stranicama i horizontalnim dnom ukoliko nije projektom drugačije predviđeno. Obračun 

iskopanog materijala vrši se u zbijenom stanju na temelju snimljenog profila prije i poslije iskopa. 

Povećanje zapremine obračunava se količinski u stavkama transporta ili prijenosa na taj način, da 

se materijal u iskopu uveća propisanim koeficijentom rastresitosti.  

Transportne dužine obračunavaju se od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa. Iskopanu 

zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje, pri čemu materijal koji se ugrađuje valja nabijati u 
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slojevima kako bi se postigao modul zbijenosti propisan projektom. Višak zemlje odvozi se na 

deponiju.  

Izvoditelj će izvršiti potrebna iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu 
predostrožnost provjere dimenzija (visinske kote, profili). Izvoditelj snosi svu odgovornost za 
diranje u pravo vlasništva susjeda.  

 

Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju ako 

je humusni sloj potreban i podesan za kasniju upotrebu. Iskope zemlje za temeljne jame, temeljne 

objekte ili kanalske rovove vršiti s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna jame. Odbacivanje 

iskopa minimalno 1.00 m od ruba iskopa. Rovove kanala izvoditi u širini koja osigurava nesmetan 

rad u njima. Izvoditelj je dužan izvesti sav rad oko iskopa, ručnog ili mehaničkog, do bilo koje 

potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima kao što je niveliranje i planiranje, 

nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, 

crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. U slučaju veće količine podzemne vode 

izvoditelj je dužan obavijestiti nadzornog inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera.  

Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava no što je ispitivanjem utvrđeno, izvoditelj 

je dužan obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta radi poduzimanja potrebnih mjera, a 

postojeći sastav upisati u građevinski dnevnik.  

Pravila i propisi koji se odnose na određene instalacije moraju se poštivati za vrijeme izvođenja 

radova. Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili 

premjestiti kako je naznačeno ili specificirano. Mrtve instalacije odstranit će se, zatvoriti ili pokriti, 

a izvoditelj je dužan izvijestiti investitora o položaju ovakvih instalacija.  

 

Planiranje terena se vrši za radove koji zahtijevaju točnost horizontale tj. za izvedbu podloga 

podova, polaganja instalacija, polaganja cijevi, temeljnu jamu, temeljne rovove ili kanale te za 

razastiranju šljunka s nabijanjem u slojevima do potrebnog modula stišljivosti.  

Zatrpavanje kanala i temelja obračunava se prema kubaturi koja je rezultat razlike između 

iskopa i instalacije u kanalu zajedno sa eventualnim nasipavanjem šljunka ili pijeska, odnosno 

betona. Nabijanje izvršiti do 95% najveće gustoće uz optimalnu vlažnost. Oko svih iskopanih jama 

i rovova izvođač će postaviti zaštitnu ogradu, privremene rampe, platforme za ručno prebacivanje 

materijala, svjetla, čuvare i dr. potrebno za zaštitu ljudstva prisutnog na gradilištu.  

Izbor transportnih sredstava i načina izvršenja transporta u zavisnosti je od vrste i količine 

iskopanog materijala, načina njenog utovara i istovara, daljine prijevoza i njenih terenskih prilika.  

Predviđeni radovi obuhvaćaju: sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne 

snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, potrebne skele, čišćenje, svu štetu i troškove 

popravaka kao posljedica nepažnje, troškove zaštite na radu i troškove atesta.  

Betonski i armirano-betonski radovi  

Izvoditelj je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i 

horizontalnosti elemenata, ponašanje konstrukcije spram slijeganja, te o svim pojavama koje nisu u 

skladu s predviđenima u projektu, odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera.  

Ovim tehničkim uvjetima dani su kriteriji, kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvjeti 

i kontrola izvedbe armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i 

očvrslog betona, u svemu prema Pravilniku za beton i armirani beton. Kontrolna ispitivanja koja 
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organizira i provodi izvoditelj, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala, svježeg, 

stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni organ investitora.  

Izvoditelj je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.  

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati standardima:  

HRN B. C1.011 kvalifikacija i kvalitet portland cementa  

HRN B. C1.012 cement: način pakovanja i isporuke  

HRN B. C8.020 cementi: uzimanje uzoraka i ispitivanje  

HRN B. C8.022 ispitivanje čvrstoće  

HRN B. C8.023 ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina  

HRN B. C8.024 određivanje spec. površine portland cementa  

 

Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati portland cementi klase 350 (35N/m) ili 450 

(45N/m) i to: portland cement, portland cement s dodatkom troske, portland cement s dodatkom 

pucolana ili miješani portland cem. ali da količina dodanog pucolana ne prelazi 15%.  

Kameni agregati u pogledu kvalitete moraju odgovarati standardima.  

HRN B. B0.001 uzimanje uzoraka agregata  

HRN B. B8.012 ispitivanje čvrstoće na pritisak  

HRN B. B8.013 ispitivanje pod utjecajem atmosferilija  

HRN B. B8.037 određivanje trošnih zrna u agregatu  

HRN B. B8.039 ispitivanje pijeska u građevne svrhe  

HRN B. B8.044 definicija oblika i izgleda površine  

HRN U. M8.020 ispitivanje granulacije agregata za izradu betona  

 

Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu 

odgovaraju uvjetima kvaliteta propisanim u Pravilniku za beton i armirani beton i dodatnim 

kriterijima propisanim ovim tehničkim uvjetima. Svaku pošiljku agregata prije istovara treba 

vizualno ocijeniti. Za vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih 

frakcija agregata smije se uskladištiti samo one vrste agregata koje su odabrane prema recepturi 

za beton.  

Zrna agregata ne smiju biti površinski obavijena prahom, a naročito ne glinom ili drugim koloidnim 

supstancama. Gustoća zrna agregata mora biti jednaka ili veća od 2.6g/cm3. Na temelju 

rezultata prethodnih ispitivanja agregata donosi se konačna odluka o njegovoj primjenjivosti za 

beton. Kontrolu ispitivanja agregata vrši izvoditelj. Ovo ispitivanje vrši se uvijek kad se prilikom 

vizualne ocjene posumnja u ispravnost neke od osobina agregata.  

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.014, kao i uvjetima u 

Pravilniku za beton i armirani beton. Ukoliko se za spravljanje betona ne upotrebljava pitka voda, 

uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije početka betoniranja i zatim svakih 

mjesec dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja.  

Beton mora odgovarati:  

HRN U.M1.010 ispitivanje na zatezanje  

HRN U.M1.011 ispitivanje na savijanje  

 

Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se primjenjivati 

tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički vodonepropustljivog betona, 

prema Pravilniku za beton i armirani beton.  
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Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na 

osnovi kriterija da u tom vremenu ne smije doći do bitne promjene konzistencije betona. Dozvoljena 

visina slobodnog pada betona je 1 m. Za veće visine vertikalnog transporta betona treba 

osigurati dozvoljen broj vertikalnih lijevaka. Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima 

kako je to predviđeno u nacrtima ili izričito dopušteno od nadzornog organa.  

Zaštita betona od isušivanja mora biti efikasna već u prvim satima nakon ugradbe, odmah kad 

stanje površine betona to dozvoljava. Intenzivna zaštita mora trajati najmanje 7 dana. Ukoliko se 

zaštita od isušivanja vrši podlijevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature površine 

betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stezanja betona, koje mogu 

izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom zatvaranja betonskih 

površina prskanjem kemijskim sredstvima njihovo djelovanje na beton treba provjeriti u toku 

prethodnih ispitivanja betona.  

S ugradnjom betona može se započeti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. 

Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvaćena 

betonom u čitavoj dužini i opsegu. Pregled postavljene armature vrši projektant statičar ili 

nadzorni organ na objektu prije betoniranja. Kontrola kvalitete betona provodit će se uzimanjem 

po jedne probe na svakih 20 m3 ugrađenog betona. Probu čine šest (6) probnih tijela dimenzije 

20x20x20 cm. Ispitivanje ovih tijela treba izvršiti kod nadležne institucije, odnosno prema odredbi 

nadzornog inženjera.  

U predviđene radove uključen je sav potreban rad, unutarnji transport, sav potreban materijal, 

ugradba i zaštita betona, atesti i njega betona, kao i radna skela za ugradnju betona. U cijenu je 

uključena i potrebna obrada radne reške. Obračun se vrši po m3 ugrađenog potrebnog materijala 

prema projektu.  

Čelična konstrukcija   

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa zahtjevima standarda, HRN i u skladu s pravilima 

struke, te prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl. list br. 21/90) i prema podacima iz projektne dokumentacije.  

Materijal  

Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati standardima:   

HRN C.B4.024 kvadratno željezo  

HRN C.B4.025 plošno željezo  

HRN C.G6.020 okruglo željezo  

HRN C.B0.500 profilno željezo  

HRN C.B4.110 čelični limovi  

HRN C.B4.111  

HRN C.B4.112  

HRN C.C4.060 rebrasti limovi od aluminija  

HRN C.C3.020 profili od aluminija  

HRN M.K3.031 okviri za vrata i prozore  

HRN M.K3-032  

 

Površinska obrada  

Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu s važećim propisima Pravilnika o 

tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl. list br. 32/70).  
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Završna obrada čeličnih dijelova je bojanje uljanim naličem i temeljnom bojom. Kod aluminijskih 

prozora, vratiju i stijena površinska obrada je elektrostatskim putem u boji po izboru projektanta.  

Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu s važećim propisima HRN-a i 

uputama proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.  

Izrada  

Prije početka izrade obavezno moraju biti usklađene mjere i količine na objektu. Čelični dijelovi 

koji se spajaju vijcima trebaju imati sastave tako konstruktivno riješene da na vanjskim površinama 

nema vidljivih varova.  

Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekog 

drugog antikorozivnog materijala.  

Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila.  

Radioničke nacrte i detalje koje izrađuje izvođač radova i obavezno se daju na suglasnost 

projektantu.  

Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima 

projektanta.  

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata. 

Sve nosive dijelove statički provjeriti.  

Atesti  

Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova je dužan pribaviti ateste od 

odgovarajućih instituta za kvalitetu materijala i površinske obrade, ispravnost izvedbe predloženih 

detalja, kao i za antikorozivnu zaštitu. Za osnovni materijal potrebno je, prilikom zaprimanja 

čelične konstrukcije u radionici, dokazati pripadajuće oznake šarži i utvrditi da su usklađene 

dostavljenim popratnim atestima.  

Prilikom izrade i montaže čelične konstrukcije potrebno se pridržavati važećih propisa:  

- Tehnički propisi za nosive čelične konstrukcije (15/99, 41/64, 6/65, 61/86)  

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija 29/70)  

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (32/70)  

 

Kod izrade konstrukcija zavarivanjem, izvođač je dužan pridržavati se slijedećeg:  

- Zavarivanje obaviti elektrolučnim načinom.  

- Oblici žlijebova za zavarivanje moraju biti prilagođeni postupku zavarivanja, a mjere 

odgovarati onima danim na crtežima. Rubovi žlijebova moraju biti oštri.  

-Zavarivanje konstrukcije treba početi od sredine prema krajevima.  
-Površine koje se zavaruju, elektrode, odnosno prašak za zavarivanje, moraju biti suhi. Obloga 

elektroda ne smije biti oštećena.  
-Ako se u spojevima pojavljuju vijci ili zakovice , rupe se buše tek poslije zavarivanja.  

-Dodirne površine za direktan prijenos sile od jednog na drugi štap, moraju se obraditi poslije 
zavarivanja pojedinih sastavnih dijelova štapa.  

-Položaj i sastav dijelova koji se vare, mora biti takav da pojedini dijelovi mogu prihvatiti 
deformacije nastale zavarivanjem.  

 

Zavareni spojevi:  

-Položaj za zavarivanje je onaj najpogodniji za zavarivača. Pri okretanju dijelova treba paziti da 

ne dođe do preopterećenja i do pucanje spojeva.  
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-Površine koje se zavaruju moraju biti očišćene prije i nakon postupka zavarivanja. - Promjer i 

vrsta elektroda mora odgovarati osnovnom materijalu koji se zavaruje.  

-Formiranje luka, pri elektrolučnom zavarivanju, dozvoljava se na površinama koje će biti 

zavarene.  

-Umjetno (prisilno) hlađenje šavova nije dozvoljeno. Za vrijeme plave temperature mora se voditi 

računa da ne dođe do trešnje ili opterećenja šavova (spojeva) - Obrada zavarenih spojeva mora 

biti takva da su šavovi što homogeniji. Pukotine i nezavarena mjesta u spojevima nisu dozvoljeni  

-Spojevi se moraju obrusiti. Brusiti se može po pravilu u dubinu od 5%.  

 

Primjena propisa pri kontroli zavarenih spojeva  

Kontrola zavarivanja obuhvaća cijeli tehnološki proces.  

Radionica i uređaji moraju odgovarati odredbama Općih tehničkih propisa za izradu predmeta i 

konstrukcija zavarivanjem (OTP), naročito čl. 12., 13., 20., 21., 29. i 34.  

Kontrolu zavarivanja vršiti prije (priprema), za vrijeme i poslije zavarivanja. Kontrolu provodi 

kvalificirana osoba (nadzorni inženjer) investitora, ako ne postoji drugačiji dogovor.  

Prije zavarivanja treba pregledati žlijebove pripremljene za zavarivanje, obzirom na oblik, mjere, 

čistoću i ravnomjernost površina za zavarivanje.  

Pregled se vrši vizualno, izuzetno i drugim sredstvima (ukoliko postoji sumnja vezana za greške u 

materijalu i sl.).  

Ispravnost uređaja i opreme dužan je provjeriti sam izvoditelj (ili preko odgovarajućih ustanova).  

Kvaliteta materijala za izvedbu čeličnih konstrukcija dat je proračunom, a izvoditelj je dužan 

ugraditi zahtijevani kvalitetu materijala, uz dokaz kvalitete atestnom dokumentacijom. Također je 

potrebno dostaviti ateste zavarivača.   

Otvori za prolaz vijaka na ležajnim pločama mogu se izvesti 2 mm šire od promjera vijka, ali se 

obavezno moraju nakon montaže zapuniti epoksi smolom. Prostor između donje ležajne ploče i  

betona mora se zapuniti mortom za podlijevanje (Tricosal ili sl.). Izvoditelj je dužan voditi dnevnik 

izrade i montaže konstrukcije, kao i dnevnik antikorozivne zaštite. Prije nanošenja sredstava za 

antikorozivnu zaštitu, čelične elemente je potrebno temeljito očistiti i pripremiti. Zaštitu treba izvesti 

sa dva zaštitna temeljna premaza, te dva završna premaza.  

 

Armirački radovi  

Armatura (betonsko željezo Č.0200, mrežasta armatura), treba biti izvedena od betonskog čelika 

HRN C.K6.020 i C.K6.021. Po posebnom zahtjevu mogu se upotrijebiti i druge vrste čelika ili 

varena mrežasta armatura za koju dobavljač mora osigurati odgovarajuće ateste.  

Željezo mora odgovarati graditeljskim propisima, te mora biti izvedeno točno po nacrtima 

savijanja, što se mora kontrolirati u tijeku gradnje. Prije betoniranja armaturu obavezno 

pregledava nadzorni inženjer, a kod složenih konstrukcija i statičar, što se upisuje u građevinski 

dnevnik.  

Kod izvedbe armiračkih radova trebaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi. U 

osobito agresivnim sredinama treba predvidjeti katodnu zaštitu armature.  

Betonski čelik kvalitetom mora odgovarati:  

- HRN C.B0.500  

- HRN C.B3.021  

- HRN C.K6.020  

- HRN C.K6.021  

Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, 

mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan 

dostaviti ateste koji garantiraju čvrstoću i varivost čelika.  
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Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti 

očišćena od hrđe i nečistoća. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka, 

kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu. Ugrađivati se mora armatura po 

profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava 

određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja 

dužan je osim rukovoditelja radilišta i nadzornog organa pregledati i statičar. Mjerodavni 

podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz 

statičkog računa i nacrta savijanja armature.  

Prilikom polaganja armature, naročitu pažnju posvetiti visini armature kod horizontalnih serklaža i 

armaturi u negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidova), kako ne bi došlo do povećanja debljine 

ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature.  

Radovi uključuju rezanje na određenu dužinu savijanja, vezne žice, čišćenje, postavljanje i fiksiranje 

u točan položaj, kao i podmetače za održanje odstojanja od oplate. Armatura se obračunava 

prema teoretskim težinama iz tablica i dužinama iz nacrta. Otpadni materijal, projektom 

nepredviđeni preklopi i pomoćni jahač, uključeni su u cijenu. Potrebni nosači za ugrađivanje 

armature u visokim nosačima, temeljima i sl. obračunavaju se kao armatura.  

Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta 

čelika i profila, ovisno o mogućnosti dobave.  

Tesarski radovi  

Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod 

izrade oplate, razupiranja i sličnih radova. Pri izradi se treba pridržavati i propisa iz Pravilnika 

za beton i armirani beton, Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, kao i projekta i statičkog 

računa. Oplate kao i razna razupiranja moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i 

štetnih deformacija mogu primati opterećenja i uvjete koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te 

konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao 

i sigurnost prolaznika, promet, susjednih objekata i okolice.  

Za izradu oplate koristiti daske, gredice, letve od jelove rezane građe, prema HRN D.C1.041. 

Ako se upotrebljava građa IV. klase, dozvoljeno višekratno korištenje je:  

- daske 24 mm za oplatu 3 puta  

- daske 48 mm za oplatu 5 puta  

- gredice za oplatu 5 puta  

- daske 24 mm za podgradu 5 puta  

- gredice za podgradu 10 puta  

 

Kad se upotrebljava bolji kvaliteta građe od IV. klase višekratnost upotrebe može se povećati za 

25%. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u 

dovoljnoj količini.  

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo 

kojem pravcu. One moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima za pojedine 

dijelove koji će se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutarnje površine oplate 

moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima 

predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog 

skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje 

i sprečavanje deformacije.  
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Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon 

pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati 

vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati. Oplate betona koje se ne 

žbukaju ne smiju se vezati kroz beton limovima ili žicom.  

Svi uvjeti za materijal i sposobnost konstrukcije oplate važe i za skele. Nosive skele izrađene su sa 

svrhom da prenesu opterećenje od oplate kod betonskih ili armirano-betonskih konstrukcija ili 

pridržavanje teških elemenata kod montaže. Način obračuna lake pokretne, lake nepokretne i 

konzolne skele vrši se po  horizontalne projekcije skele. Fasadne skele obračunavaju se po  

vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu i 1 m iznad njezine radne površine. Nosive 

skele obračunavaju se po m3 zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama. Visina skele do 6 

m ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu oplate.  

Drvene konstrukcije - krovna konstrukcija treba se izvodit točno prema statičkim proračunima i 

nacrtima, opisima projektne dokumentacije te važećim standardima i propisima:  

- Ispitivanje drveta na vlažnost HRN D.A1.043  

- Ispitivanje drveta uzimanjem uzoraka HRN D.A1.040  

- Ispitivanje drveta greške mjerenja  HRN D.A1.041  

- Ispitivanje drveta greške mjerenja  HRN D.A1.042  

- Greške drveta  HRN D.B0.021  

- Ispitivanje drveta HRN D.A1.020  

Predviđeni radovi obuhvaćaju: sve troškove drvne građe i spojnih sredstava, troškove radne snage 

za kompletne radove, troškove i horizontalnog i vertikalnog transporta, montaže i demontaže, 

potrebna čišćenja, svu štetu oko popravka uslijed nepažnje u radu, troškove zaštite na radu.  

 

Slatina, 11. 2018.g.            Projektant :  
            Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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4. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

ZA GRAĐEVINU /  
ZAHVAT U PROSTORU       POUČNA STAZA BUNARIĆ - JAVORICA 
 
INVESTITOR                  LAG MARINIANIS 

                                             
LOKACIJA                          SLATINA, K.Č. 6663/1, 6663/2, 6663/3,  

      K.O. PODRAVSKA SLATINA 
 

TD                     20/18 
 

 

POUČNA STAZA    532 000,00 kn  

PDV 25%        133,000 kn 

UKUPNO    665 000,00 kn  

  

Procjena troškova građenja iznosi  665.000,00 kuna.  

 

 

 

Slatina, 11. 2018.g.            Projektant :  
            Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I GOSPODARENJE OTPADOM 

 

Projektiranje, gradnja, korištenje i održavanje ne podliježe nikakvim posebnim tehničkim uvjetima.  

Radi se o uobičajenoj građevini / zahvatu koji svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer 

njenim radom ne nastaju otpadni ili slični materijali. 

 

Otpadom nastalim prilikom obavljanja radova potrebno je postupati sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnikom o  građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 

(NN 69/16) i Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), odnosno, provedbenim propisima koji će biti 

doneseni temeljem Zakona i biti na snazi u vrijeme izvođenja zahvata.  

 

 

 

Slatina, 11. 2018.g.            Projektant :  
            Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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6. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA, UREĐENJA OKOLIŠA I OPREME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAĐEVINA       POUČNA STAZA BUNARIĆ - JAVORICA 
 
INVESTITOR            LAG MARINIANIS 

                                             
LOKACIJA               SLATINA, K.Č. 6663/1, 6663/2, 6663/3, K.O. PODRAVSKA SLATINA 

 
TD          20/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL. PROJEKTANT:     Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 

 
DIREKTOR:                  Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 

 

 
 

Slatina,  studeni 2018. 
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broj 
stavke tekst stavke 

jedinica 
mjere 

količina 
jedinična 
 cijena  

                 cijena 

  

  

  

  

  

  

POUČNA STAZA  BUNARIĆ - JAVORICA 

            

1.0. PRIPREMNI RADOVI           

     
NAPOMENA : Izvođač je dužan o svom trošku izvesti sve potrebne pripremne radove 
kao i održavati  privremene objekte tj. razne objekte i uređaje potrebne za normalno 
i efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim Zakonima i 
Pravilnicima RH te normama pa za njih izvođač treba ishoditi sve potrebne dozvole. 
Svi objekti za potrebe gradilišta smatraju se privremenim radovima i izvođač ih 
treba sam osigurati. Sve potrebne površine za potrebe organizacije gradnje 
osigurava izvođač. 
Izvođač je obvezan provesti zaštitno pokrivanje svega onoga što može biti oštećeno 
tijekom izvođenja radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni investitoru. 
Radove na razgrađivanju i rušenju potrebno je izvoditi uz maksimalan oprez i 
primjenu svih zaštitnih mjera.  
Prije davanja ponude za ovu vrstu radova izvođač je dužan detaljno pregledati 
gradilište i zatečeno postojeće stanje kako bi mogao što korektnije odrediti način i 
sistem rušenja i demontaža, riješiti odvoz otpadnog materijala te odrediti cijenu za 
sve navedene radove. 

  
U cijene je uključen rad prijenosa i prijevoza materijala na  gradilišni deponij, te 
utovar i odvoz na gradski deponij uz plaćanje svih potrebnih pristojbi. Točne količine 
radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer. 

   
    

1.1. Dobava i postava metalne ploče na 
bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim 
informacijama (investitor, projektant, 
izvođač, nadzor, broj građevne dozvole 
itd. ) na mjesto koje odredi investitor 
odnosno izvođač te postava ploče sa 
znakovima upozorenja. 

kompl 1,00     1.000,00 kn  
             

1.000,00 kn    

  

  

      
1.2. Dobava i postava gradilišnih znakova 

upozorenja,opasnosti,zabrana, znakove 
postaviti sukladno zakonskim propisima uz 
uključeno održavanje predmetnih znakova. 
Obračun po kompletu postavljenih 
znakova. 

kompl. 1,00     2.500,00 kn  
             

2.500,00 kn    

    
1.0. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 

      
             

3.500,00 kn          
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2.0. ZEMLJANI RADOVI           

     
NAPOMENA:  Uz suglasnost nadzornog inženjera upisati podatke o tlu u građevinski 
dnevnik. Iskope obavljati u sušnom periodu, a za slučaj iznenadnog pljuska potrebno 
je predvidjeti zaštitu bočnih strana iskopa od erozije plastičnim folijama. Iskopi zemlje 
vrše se prema nacrtima strojno na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s 
vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje 
vode gdje je to potrebno. Široki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara 
tom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova. 
Podupiranja, razupiranja i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, 
obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame 
oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih 
dovodi u ispravno stanje bez dodatne naknade.                                                                                                                                  

  
Završni iskop treba pregledati odgovorni inženjer konstrukcije i odobriti upis u 
građevinski dnevnik. Radovi iskopa rovova kanalizacije, vodovoda, priključaka 
elektrike, telefona, plina i svih ostalih priključaka nisu predmet obrade ovog 
troškovnika i sl. na parceli, odnosno u zoni obuhvata radova. Cijena obuhvaća sav 
potreban rad i materijal, te vertikalan i horizontalan transport na mjesto ugradnje. 
Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio 
troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude. 

       
2.1. Geodetski radovi.geodetska izmjera 

prijenos referentnih točaka na teren, 
geodetsko pozicioniranje objekta na 
parceli, izmjera i održavanje geodetskih 
točaka tijekom gradnje 

kpl 1,00     5.000,00 kn  
             

5.000,00 kn    
    

2.2. Krčenje grmlja i šiblja sa utovarom i 
odvozom. Materijal dobiven krčenjem 
odvozi se na gradsko odlagalište udaljeno 
do 5 km. 
 
  m2 2.000,00            5,00 kn  

           
10.000,00 kn  
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2.3. Izrada pješačke staze sa završnim slojem 
od sipine, drobljenog kamena granulacije 
4-8mm, u sloju od 3 cm. U stavku je 
uključeno skidanje humusnog sloja debljine 
do 20 cm, strojni iskop u zemljanom i 
mješanom materijalu za izradu posteljice 
(zemljani materijal zbrinuti u neposrednoj 
blizini te ga kasnije razastrti i isplanirati),  
izradu, planiranje i uređenje posteljice, 
izradu donjeg nosivog sloja od drobljenog 
kamena kontinuiranog granulometrijskog 
sastava u min. debljini  15cm, zbijanje do 
traženog modula stišljivosti,  razastiranje i 
valjanje sipine te sav potreban rad i 
materijal.  Stavka uključuje sve potrebne 
radove kao i dobavu svog potrebnog 
materijala.  

m3 350,00        220,00 kn  
           

77.000,00 kn    

  

  

2.0  ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 
    

            
94.500,00 kn   

 

 

 

 

 

    

  

3.0. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
  

    
  

  

  

3.1. Betoniranje u zemlji temelja samca 
C25/30.  
U temelj treba ugraditi temeljne vijke 
(prema šabloni). Gornju plohu temelja 
potrebno je iznivelirati cementnim mortom. 
Dobava, siječenje, savijanje, postavljanje i 
montaža armature od rebrastog čelika 
B500B u svemu prema nacrtima izrade i 
montaže i statičkom proračunu. Cijena 
obuhvaća sav potreban materijal, rad i 
transport, uključujući vibriranje i njegu 
betona, te ostavljanje potrebnih prodora, 
utora i sl., a sve prema izvedbenim 
nacrtima i detaljima. 
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 
oplate. 

    

 
a) beton m3 6,00 700,00 4.200,00  
b) oplata 

m2 15,00 90,00 1.350,00   

  

  

3.0. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 
RADOVI UKUPNO: 

    

  5.550,00 
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4.0 TESARSKI RADOVI            

    
4.1. Izrada stuba od oblica dim. Ø 15cm  i 

duljine 50 cm, nabijenih u zemlju. Materijal 
za izradu oblica: grab, okoričen trupac-
oblica, zašiljen na jednom kraju, promjera 
150-200mm i duljine 3000-5000mm. 
Zaštita donjeg dijela u zemlji: 
premazivanje tekućim katranom. Zaštita 
gornjeg dijela na zraku: premazivanje 
sirovom naftom. Postava: mehaničkim 
nabijanjem. Potrebno je niveliranje gornje 
kote oblica (+/-1,00cm).  Materijal za 
izradu hodne površine- gazišta je sipina, 
drobljeni kamen 4-8 mm,  u sloju od 3 cm.  
Stavka uključuje sve potrebne radove kao 
i dobavu svog potrebnog materijala, 
spojnih i pričvrsnih sredstava. 

  

   
Obračun po m' m' 300,00 350,00 105.000,00   

    
4.2. Izrada, dobava i postava ograde - drvene 

oblice i konop. Stavka uključuje dobavu 
materijala, izradu, zaštitu i postavu 
ograde (drveni stupovi postavljeni na 
međusobni razmak 1m) od bjelogoričnog 
drveta. Materijal za izradu stupova: grab, 
okoričen trupac-oblica, zašiljen na jednom 
kraju, promjera 120-200mm i duljine 
1500-2000mm. Zaštita donjeg dijela u 
zemlji: premazivanje tekućim katranom. 
Zaštita gornjeg dijela na zraku: 
premazivanje sirovom naftom. Postava: 
mehaničkim nabijanjem. Potrebno je izvršiti 
niveliranje gornje kote  (+/-1,00cm). 
Stavka uključuje sve potrebne radove kao 
i dobavu svog potrebnog materijala, 
spojnih i pričvrsnih sredstava. 

  

   
Obračun po m' obloge. m' 260,00 400,00 104.000,00   

      

    
4.0. TESARSKI RADOVI UKUPNO:       209.000,00 kn   
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5.0. PROJEKTIRANA  OPREMA           

    
5.1. Dobava i postava skulpture od oblica 

dim. 200x120x20 cm, drvene oblice dim. 
Ø20 cm visine 80-120 . Svi drveni dijelovi 
zaštićeni su ekološkim impregnatorima na 
bazi vode.  Konstrukcija se montira na 
metalne pocinčane ankere koji se temelje u 
temeljnu stopu, tako da drveni dijelovi nisu 
u doticaju sa zemljom. Uključen rad i 
materijal te postava do potpune gotovosti 
i funkcionalnosti. Obračun po komadu 
oblice. 

kom 10,00 300,00 kn 3.000,00 kn   

    
5.1. Dobava i ugradnja poučne ploče. Ploča 

se sastoji od 4 oblice međusobno spojene 
sa izrezbarenim dijelom za ploču veličine 
80x90cm. Dimenzija drvene oblice Ø 
20cm i visine 180cm. Konstrukcija se 
montira na metalne pocinčane ankere koji 
se temelje u temeljnu stopu, tako da drveni 
dijelovi nisu u doticaju sa zemljom. Stavka 
obuhvaća sav potreban rad i materijal, te 
postava do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti. Obračun po komadu. 

m1 10,00 2.200,00 kn 22.000,00 kn   

    
5.2. Dobava i ugradnja maketa životinja u 

njihovoj stvarnoj veličini ( jelen obični, srna, 
divlja svinja, jazavac, obični zec, lisica, 
kuna, fazan, čagalj, sova). Maketa 
životinja izrađena od HDPE ili PE ploča. 
Sastoji se od aluminijske nosive grede na 
koju je pričvršćen pločasti element izrezan 
u obliku određene životinje. HDPE i PE 
dijelovi izvedeni sa zaobljenim rubom. 
Uključen rad i materijal te postava do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti. 
Obračun po komadu izvedene makete. 

kom 6,00 6.500,00 kn 39.000,00 kn   
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5.3. Dobava i ugradnja putokaza. Sastoji se 
od drvene oblice dimenzija Ø 20 cm i 
visine 180 cm. Oznake u obliku strelica, 
dimenzija 40x20x2 cm, se postavljaju na 
stup, ukupno 4 komada. Konstrukcija 
putokaza se montira na metalne pocinčane 
ankere koji se temelje u temeljnu stopu, 
tako da drveni dijelovi nisu u doticaju sa 
zemljom. Uključen rad i materijal te 
postava do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti. Obračun po komadu. 

kom 2,00     6.200,00 kn  
           

12.400,00 kn    

  

  

5.4. Dobava i ugradnja učilice visinomjer. 
Visinomjer gljiva izrađena od HDPE ili PE 
ploča. Sastoji se od aluminijske nosive 
grede na koju je pričvršćen pločasti 
element izrezan u obliku gljive. HDPE i PE 
dijelovi izvedeni sa zaobljenim rubom. 
Dimenzije 150x100x15 cm.Uključen rad i 
materijal te postava do potpune gotovosti 
i funkcionalnost. 

kom 1,00     2.650,00 kn  
             

2.650,00 kn    

  

  

5.5. Dobava i ugradnja ležaljke.  
Ležaljka se sastoji od  konstruktivnih 
elemenata okvira: 
četiri drvena stupa, čelično uže i mreža. 
Stupovi okvira su nosači od impregniranog 
ljepljenog lameliranog drva  na čeličnom 
podnožju. Čelično uže  se učvršćuje na 
drvene stupove okvira i nosi mrežu. 
Uključen rad i materijal te postava do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti. 

  

  

  

kom 5,00   10.100,00 kn  
           

50.500,00 kn    

    
5.6. Dobava i ugradnja drvenih sjedalica s 

čvrstom ugradbom u armirano betonski 
temelj. Sjedalice su kružnog oblika i 
dolaze u  dvije varijante, dimenzija  Ø 50 
cm i visine 50 cm, te Ø 60 cm i visine 80 
cm.  U cijenu uključen sav potreban rad i 
materijal potreban za čvrstu montažu 
sjedalica. Obračun po komadu ugrađene 
sjedalice.  

kom 10,00 2.600,00 kn 26.000,00 kn   
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5.7. Dobava i ugradnja mini poligona 

Konstrukcijske cijevi Mini poligona 
izrađene su od toplo pocinčanog i 
plastificiranog čelika. Komplet se sastoji 
od deset različitih elemenata. Za vježbe 
ravnoteže, spretnosti, koordinacije…Svi 
elementi međusobno su povezani u cjelinu. 
Sva užad na igralu ima čeličnu jezgru i 
opletena je poliamidnim užetom u boji.. 
„Mini poligon“ sadrži: 
-horizontalne ljestve za hodanje 
-automobilske gume 
-trokutaste elemente za držanje ravnoteže 
i sjedenje 
-ležaljku – 2 kom 
-mrežu za penjanje 
-gredu za držanje ravnoteže 
-uže – 2 kom 
-vertikalne ljestve 
Uključen rad i materijal te postava do 
potpune gotovosti i funkcionalnost. 

kom 1,00   63.900,00 kn  
           

63.900,00 kn    

      

      
    

5.0. PROJEKTIRANA OPREMA UKUPNO:       219.450,00 kn   
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  REKAPITULACIJA RADOVA UREĐENJA POUČNE STAZE:     

      

      

      

    
1.0. PRIPREMNI RADOVI     3.500,00 kn   

    
2.0. ZEMLJANI RADOVI     94.500,00 kn   

    
3.0. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 

RADOVI 
    5.550,00 kn   

    
4.0. TESARSKI RADOVI     209.000,00 kn   

      

5.0. PROJEKTIRANA OPREMA     219.450,00 kn   

        

     
UKUPNO:       532.000,00 kn  
PDV       133.000,00 kn   

     
SVEUKUPNO RADOVI UREĐENJA POUČNE STAZE:     665.000,00 kn   
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7. GRAFIČKI PRILOG  
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FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:

INVESTITOR:

LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

1:50 studeni 2018. 20/18 07

mjerilo datum TD list

DETALJ STAZE

Poučna staza Bunarić - Javorica

Lag Marinianis

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

A.
K.

ZR
IN

SK
E  

26
,  

33
52
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SL
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el
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ch

.h
r Glavni projekt - arhitektonski projekt

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

DETALJ STAZE
       M 1:50

- Sipina - drobljeni kamen 4-8mm          3cm
- Drobljeni kamen

kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60mm 15cm
- Nabijena zemlja
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FAZA PROJEKTA:
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LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

DETALJ STUBE
       M 1:50

studeni 2018. 20/18

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

oblice Ø 15 cm,
zabijene u zemlju
podzemni dio zaštićen tek. katranom

- Sipina - drobljeni kamen 4-8mm          3cm
- Drobljeni kamen

kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60mm 15cm
- Nabijena zemlja
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DETALJ OGRADA
       M 1:50

studeni 2018. 20/18

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

čelično uže

TLOCRT

POGLED

čelično uže

±0.00

-0.80

+1.10

oblice Ø 15 cm,

oblice Ø 15 cm,
zabijene u zemlju
podzemni dio zaštićen tek. katranom

oblice Ø 15 cm,
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GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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PUTOKAZ
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PUTOKAZ
       M 1:50

studeni 2018. 20/18

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

oblice Ø 20 cm,
zabijene u zemlju
podzemni dio zaštićen tek. katranom
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FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:
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LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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POUČNA PLOČA
       M 1:50

studeni 2018. 20/18

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

±0.00

-0.90

+1.80

TLOCRT

POGLED
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LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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MAKETA - LISICA
       M 1:50

NAPOMENA: TEMELJ SE BETONIRA NAKON MONTAŽE TJ. POSTAVLJANJA OPREME U PRIPREMLJENI ISKOP

studeni 2018. 20/18

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

±0.00

-0.60

+0.50

+0.75

TLOCRT

POGLED

TLOCRT TEMELJA

HDPE ploča

drveni stup
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LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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mjerilo datum TD list

TLOCRT PRIZEMLJA
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MAKETA - DIVLJA SVINJA
       M 1:50

NAPOMENA: TEMELJ SE BETONIRA NAKON MONTAŽE TJ. POSTAVLJANJA OPREME U PRIPREMLJENI ISKOP

studeni 2018. 20/18

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

±0.00

-0.60

TLOCRT

POGLED

TLOCRT TEMELJA

HDPE ploča

drveni stup

+0.90

+1.05
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FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:

INVESTITOR:

LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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mjerilo datum TD list
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MAKETA - JELEN OBIČNI
       M 1:50

NAPOMENA: TEMELJ SE BETONIRA NAKON MONTAŽE TJ. POSTAVLJANJA OPREME U PRIPREMLJENI ISKOP

studeni 2018. 20/18

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

±0.00

-0.60

+1.50

TLOCRT

POGLED

TLOCRT TEMELJA

HDPE ploča

drveni stup
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DIREKTOR:
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       M 1:50

NAPOMENA: TEMELJ SE BETONIRA NAKON MONTAŽE TJ. POSTAVLJANJA OPREME U PRIPREMLJENI ISKOP

studeni 2018. 20/18

Slatina, k.č.6663/1, 6663/2, 6663/3, k.o. Podravska Slatina

TLOCRT

POGLED

TLOCRT TEMELJA

HDPE ploča

drveni stup

±0.00

-0.60

+1.80
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FAZA PROJEKTA:
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INVESTITOR:

LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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MAKETA - JAZAVAC
       M 1:50
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TLOCRT

POGLED

TLOCRT TEMELJA

±0.00

-0.60

+0.50

HDPE ploča

drveni stup
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FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:

INVESTITOR:

LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

1:200 18

mjerilo datum TD list

VISINOMJER GLJIVA

Poučna staza Bunarić - Javorica
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VISINOMJER - GLJIVA
       M 1:50
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TLOCRT

POGLED

TLOCRT TEMELJA

±0.00

-0.60

+1.50

HDPE ploča

drveni stup
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FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:

INVESTITOR:

LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

1:200 19

mjerilo datum TD list

SJEDALICA

Poučna staza Bunarić - Javorica

Lag Marinianis
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Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

SJEDALICA
       M 1:50

TLOCRT

POGLED

TLOCRT TEMELJA

±0.00

-0.60

+0.50

troslojno lamelirano drvo

Ø 50 cm
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±0.00

-0.60

+0.80

troslojno lamelirano drvo

Ø 60 cm
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FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:

INVESTITOR:

LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

1:200 20

mjerilo datum TD list

DETALJ 5_ LEŽALJKA

Poučna staza Bunarić - Javorica

Lag Marinianis
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LEŽALJKA
       M 1:50

TLOCRT

POGLED

troslojno lamelirano drvo

čelično uže

mreža

TLOCRT TEMELJA

±0.00

-0.60

+1.15

+0.45
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